
GRUPO DE SERVIÇO Item Discriminação da Atividade

QUANTIDADES Qtda R$ Qtda R$

1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00 1.940,70 6,00 1.940,70 12,00 323,45 3.881,40 0208020 CPOS - 170

1.2 Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unxmês 1,50 750,00 1,50 750,00 3,00 500,00 1.500,00 0201180 CPOS - 170

1.3 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² unxmês 1,50 450,09 1,50 450,09 3,00 300,06 900,18 0202150 CPOS - 170

1.4

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
m² 1.455,70 6.463,31 2.880,00 12.787,20 4.335,70 4,44 19.250,51 0209030 CPOS - 170

9.604,10 15.927,99 25.532,09

2.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m m³ 66,48 410,18 173,95 1.073,27 240,43 6,17 1.483,45 0702020 CPOS - 170

2.2 Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm m 33,00 2.757,48 22,00 1.838,32 55,00 83,56 4.595,80 4612270 CPOS - 170

2.3 Assentamento de tubos de concreto com diametro até 600mm m 33,00 1.451,34 19,00 835,62 52,00 43,98 2.286,96 4620010 CPOS - 170

2.4 Lastro e/ou fundação em rachão manual m³ 13,80 1.638,06 65,10 7.727,37 78,90 118,70 9.365,43 1118150 CPOS - 170

2.5 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais m 8,00 0,00 50,00 0,00 58,00 0,00 0,00

2.6 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 4,75 2.185,57 21,70 9.984,60 26,45 460,12 12.170,17 1701020 CPOS - 170

2.7 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 4,75 253,65 21,70 1.158,78 26,45 53,40 1.412,43 1116040 CPOS - 170

2.8 Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto um 9,00 17.649,36 9,00 17.649,36 18,00 1.961,04 35.298,72 4912010 CPOS - 170

26.345,64 40.267,33 66.612,97

3.1
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 

acomodação do material
m² 703,90 5.046,96 0,00 0,00 703,90 7,17 5.046,96 0306060 CPOS - 170

3.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 1.455,70 2.722,16 2.880,00 5.385,60 4.335,70 1,87 8.107,76 5401010 CPOS - 170

3.3 Forma em madeira comum para fundação m² 239,40 12.910,84 319,50 17.230,64 558,90 53,93 30.141,48 0901020 CPOS - 171

3.4 Lastro de areia m³ 96,34 12.862,35 159,60 21.308,20 255,94 133,51 34.170,55 1118020 CPOS - 170

3.5 Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia m² 703,90 11.762,17 0,00 0,00 703,90 16,71 11.762,17 5420130 CPOS - 170

3.6 Base de brita graduada m³ 25,95 3.334,06 79,80 10.252,70 105,75 128,48 13.586,76 5401210 CPOS - 170

3.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 54,89 289,27 0,00 0,00 54,89 5,27 289,27 1001040 CPOS

3.8 Armadura em tela soldada de aço (espaçamento 15x15) kg 768,12 4.193,94 2.362,08 12.896,96 3.130,20 5,46 17.090,89 1002020 CPOS - 170

3.9 concreto  usinado 25 Mpa m³ 75,21 20.322,49 159,60 43.125,52 234,81 270,21 63.448,01 1101130 CPOS - 170

3.10 Mangueira plástica flexível para junta de dilatação m 57,00 339,15 162,00 963,90 219,00 5,95 1.303,05 3207120 CPOS - 170

3.11 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 51,90 2.771,46 159,60 8.522,64 211,50 53,40 11.294,10 1116020 CPOS - 170

3.12 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 0,00 0,00 64,00 496,64 64,00 7,76 496,64 0701020 CPOS - 170

3.13 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto m³ 13,50 84,51 71,50 447,59 85,00 6,26 532,10 0712020 CPOS - 170

3.14 Solo 1º categoria m³ 13,50 472,50 71,50 2.502,50 85,00 35,00 2.975,00

3.15 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 13,50 34,56 143,00 366,08 156,50 2,56 400,64 0510010 CPOS - 170

3.16 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km m³ 13,50 332,64 0,00 0,00 13,50 24,64 332,64 0510024 CPOS - 170

3.17 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km m³ 0,00 0,00 143,00 4.006,86 143,00 28,02 4.006,86 0510025 CPOS - 170

3.18 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

3.19 Limpeza final da obra m² 1.194,00 10.602,72 1.596,00 14.172,48 2.790,00 8,88 24.775,20 5501020 CPOS - 170

88.081,78 141.678,30 229.760,08

4.1 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético 0,45m x0,45m unidade 6,00 0,00 7,00 0,00 13,00 0,00

4.2 tubo galavanizado 2 1/2" unidade 6,00 0,00 7,00 0,00 13,00 0,00

4.3 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo unidade 6,00 0,00 7,00 0,00 13,00 0,00

0,00 0,00 0,00

124.031,52 197.873,61 321.905,13

BDI % 24,23 30.052,84 47.944,78 77.997,61

154.084,36 245.818,39 399.902,75

Custo total por trecho

Estrada/Trecho Extensão - metros R$

Morro da Camarinha 398,00 154.084,36                                                                                                             

Morro Chapéu 532,00 245.818,39                                                                                                             

TOTAL 930,00 399.902,75                                                                                                             

Nome: Júlia Pereira 

CAU:A49794-0 Prefeita Municipal

Contrapartida do município

TOTAL - PAVIMENTO

ORCAMENTO SEM BDI - R$

TOTAL - PLACAS

ORCAMENTO TOTAL - R$

R$ - TOTAL
UN.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Lúcia Bilard Sicherle

Contrapartida do município

1 - SERVIÇOS INICIAIS

SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m)

Código Morro Chapéu

532,00

Morro da Camarinha ReferênciaQTD TOTAL
VALOR UNITÁRIO 

R$

Contrapartida do município

3 - PAVIMENTAÇÃO

4- PLACAS DE 

SEGURANÇA

orçamento mercado

398,00

TOTAL - Serviços Iniciais

TOTAL - DRENAGEM

2 - DRENAGEM

Contrapartida do município

Contrapartida do município


